

Proposal Solusi

Program Penguatan Eksekusi Organisasi

DISUSUN UNTUK

PT Tumbuh Bersama Nusantara

KONTAK

Ayu Pratama

TANGGAL

1 Oktober 2026

STATUS

SIMULASI - bukan penawaran resmi

SIMULASI - bukan penawaran resmi

01

Ringkasan keputusan

Berdasarkan hasil BinaInsight, rancangan awal ini memprioritaskan ritme eksekusi dan koordinasi lintas fungsi. Konfigurasi akan divalidasi bersama sebelum menjadi penawaran resmi.

Konteks dan kebutuhan: Menyelaraskan strategi pertumbuhan dengan ritme eksekusi lintas fungsi.

02

Mengapa solusi ini

Solusi ini dipilih untuk menjawab prioritas yang teridentifikasi dalam diagnosa. Kegiatan memadukan eksplorasi, praktik, refleksi, dan penerapan pada pekerjaan sehari-hari.

03

Tujuan pembelajaran

Tujuan pembelajaran spesifik akan dikonfirmasi bersama berdasarkan solusi yang dipilih.

04

Signature Solutions terpilih

CODE	SOLUSI
1	BinaPlay Facilitation Sprint
2	BinaWorks Execution Cadence

05

Pengalaman belajar dan pelaksanaan

Kegiatan dapat memadukan pembelajaran terfasilitasi, aktivitas atau simulasi, refleksi, diskusi terstruktur, dan penerapan dalam pekerjaan. Metode dipilih sesuai solusi dan konteks klien.

06

Yang disediakan BinaHub

- Workshop alignment sponsor
- Pemetaan dua proses lintas fungsi
- Rancangan ritme review 90 hari

Perkiraan waktu: 6-8 minggu setelah ruang lingkup disepakati

07

Investasi

SOLUSI	JUMLAH	NILAI
BinaPlay Facilitation Sprint	1	Rp 45.000.000
BinaWorks Execution Cadence	1	Rp 35.000.000
Diskon (6.25%)		- Rp 5.000.000

Total sebelum pajak**Rp 75.000.000**

SIMULASI / BELUM MERUPAKAN PENAWARAN RESMI. Nilai mengikuti snapshot katalog mock dan wajib dikonfirmasi manusia.

Pengecualian: Nilai di atas tidak mencakup tempat kegiatan, perangkat elektronik (termasuk proyektor, layar, dan tata suara), konsumsi peserta, transportasi serta akomodasi tim BinaHub untuk pelaksanaan di luar Jakarta, dan pajak yang berlaku, kecuali dinyatakan lain secara tertulis.

08

Cakupan dan jaminan mutu

Cakupan mengikuti solusi yang tercantum dalam proposal ini. Penyesuaian koordinasi pelaksanaan yang kecil tidak mengubah rancangan solusi; perubahan substansial pada tujuan, peserta, durasi, asesmen, coaching, atau keluaran memerlukan peninjauan ruang lingkup dan investasi.

09

Solusi standar atau custom

Solusi standar mempertahankan tujuan pembelajaran dan rancangan inti katalog. Jika kebutuhan melampaui cakupan tersebut, BinaHub akan menyelaraskan pendekatan custom bersama klien sebelum menetapkan komitmen akhir.

10

Ketentuan komersial

Jadwal dan ketersediaan fasilitator menunggu konfirmasi. Pelaksanaan dimulai setelah kesepakatan komersial dan administrasi, termasuk PO/SPK bila relevan. Perubahan jumlah peserta, tanggal, lokasi, format, atau cakupan setelah konfirmasi dapat mengubah investasi. Transaksi di atas Rp100.000.000 memerlukan persetujuan internal BinaHub sebelum komitmen final.

Proposal berlaku: 14 hari sejak diterbitkan.

11

Langkah berikutnya

Jadwalkan konsultasi untuk memvalidasi kebutuhan, ruang lingkup, dan penanggung jawab program.

12

Tentang BinaHub

BinaHub membantu organisasi mengembangkan kapabilitas manusia, menjalankan transformasi, dan menghasilkan dampak yang berkelanjutan.

People. Learning. Elevated. | www.binahub.id

Mari mulai dari kebutuhan yang paling penting.

Tim BinaHub siap mendiskusikan prioritas, menyesuaikan pelaksanaan, dan membantu Anda menentukan langkah berikutnya.

www.binahub.id