

Program Penguatan Eksekusi Organisasi PT Tumbuh Bersama Nusantara

DISUSUN UNTUK
AYU PRATAMA

PERUSAHAAN
PT TUMBUH BERSAMA NUSAN-
TARA

TANGGAL
27 AGUSTUS 2026

SIMULASI / BELUM MERUPAKAN PENAWARAN RESMI · v0.1-mock

PENDAHULUAN

Arah Penawaran Awal

Berdasarkan hasil BinaInsight, rancangan awal ini memprioritaskan ritme eksekusi dan koordinasi lintas fungsi. Konfigurasi akan divalidasi bersama sebelum menjadi penawaran resmi.

TIMELINE

6-8 minggu setelah ruang lingkup disepakati

Estimasi durasi akan difinalisasi setelah scope dan prioritas disepakati bersama.

CATATAN INVESTASI

SIMULASI / BELUM MERUPAKAN PENAWARAN RESMI. Nilai mengikuti snapshot katalog mock dan wajib dikonfirmasi manusia.

RUANG LINGKUP REKOMENDASI

- Workshop alignment sponsor
- Pemetaan dua proses lintas fungsi
- Rancangan ritme review 90 hari

DATA MOCK — WAJIB DIGANTI ATAU DISETUJUI MANUSIA SEBELUM DIGUNAKAN

Modul dan Nilai Berdasarkan Katalog

Angka berasal dari snapshot katalog, bukan hasil estimasi model AI

MODUL	QTY	SATUAN	NILAI
BinaPlay Facilitation Sprint Rp 45.000.000 per program	1	program	Rp 45.000.000
BinaWorks Execution Cadence Rp 35.000.000 per program	1	program	Rp 35.000.000

Subtotal	Rp 80.000.000
Diskon (6.25%)	- Rp 5.000.000
TOTAL SEBELUM PAJAK	Rp 75.000.000

Nilai belum termasuk pajak dan biaya di luar scope standar. Berlaku 14 hari sejak proposal diterbitkan.

LANGKAH BERIKUTNYA

Jadwalkan konsultasi untuk memvalidasi kebutuhan, ruang lingkup, dan penanggung jawab program.